Vorhaben:
Erweiterung KV-Drehscheibe
Bf Duisburg-Ruhrort Hafen

DB

NETZE

Plandanderungsverfahren Anbindung Sympherstrafe

Kostenermittlung

Unterlage 12

5 Anbindung SympherstralRe 05/2019
4 U.r.nfahrung Betriebsgebaude, Veranderung Betriebs- und Sozialgebaude, 2. 10/2018
Léschwasserpumpe
3 Gleisliberfahrt — Tankanlage Schrankenanlage 10/2016
2 Umplanung Platzflache Stellwerk Rhf 12/2015
1 Brandschutz — Léschwasserversorgung — Entwasserung 02/2015
0 Ausgangsverfahren: Antragsfassung 02/2012
Index |Anderungen bzw. Erganzungen Planungsstand

Vorhabentrager:

DB Netz AG

Regionales Projektmanagement
I.NP-W-M- S(4)

Kdnigstralte 57

47051 Duisburg

14.08.2019
Datum Unterschrift
Datum Unterschrift Datum Unterschrift
Vertreter des Vorhabentragers: Verfasser:
I B OBERMEYER
PLAMNEN + BERATEN GmbH
Quatermarkt 5
. 50667 Koln
Datum Unterschrift
14.08.2019
Datum Unterschrift

WKC Hamburg GmbH %

Veritaskai 8 cCoNSULT

21079 Hamburg

08.06.2023

Datum Unterschrift

Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt




