
KV-Drehscheibe Rhein Ruhr
Anbindung Sympherstraße

Kostenermittlung
Zusammenfassung

5. Plänänderungsverfahren
1. Änderung im Planänderungsverfahren

Kostenelement Gesamtsumme Netto Verfasser und Stand

1 Anbindung Sympherstraße 1.209.785,00 € Obermeyer, 05/2019

2 Hochwasserschutz 662.750,00 € WKC, 06/2023

Gesamtsumme Netto 1.872.535,00 €
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KV-Drehscheibe Rhein Ruhr

Anbindung Sympherstraße

Kostenermittlung

HG KGR Kostenelement ME EP Menge GP

1 Grunderwerb 0,00 €
Erwerb von Grundstücken m2 0,00 € 0,00 0,00 €

2 Baustelleneinrichtung 108.000,00 €
Baustelleneinrichtung v.H. 10,00% 108.000,00 €

3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 19.500,00 €
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen v.H. 2,00% 19.500,00 €

4 Erdbau, Entsorgung, Entwässerung 118.310,00 €
Baugelände abräumen, Bäume fällen m2 10,00 € 950,00 9.500,00 €
Bauliche Anlagen abbrechen m3 125,00 € 16,00 2.000,00 €
Oberboden m3 18,00 € 190,00 3.420,00 €
Bodenbewegungen m3 28,00 € 930,00 26.040,00 €
Geotextile m2 5,00 € 0,00 0,00 €
Mulden, Gräben m 10,00 € 885,00 8.850,00 €
Rohrleitungen m 70,00 € 400,00 28.000,00 €
Schächte Stck 1.500,00 € 10,00 15.000,00 €
Straßenabläufe Stck 500,00 € 51,00 25.500,00 €

5 Oberbau 379.475,00 €
Frostschutzschichten m3 40,00 € 1.560,00 62.400,00 €
Kies- und Schottertragschichten m2 10,00 € 950,00 9.500,00 €
Asphaltbefestigung aufnehmen m2 10,00 € 1.500,00 15.000,00 €
Asphalttragschichten m2 18,00 € 3.700,00 66.600,00 €
Asphaltbinder m2 15,00 € 3.700,00 55.500,00 €
Asphaltdeckschichten m2 11,00 € 3.700,00 40.700,00 €
Hydraulisch gebundene Tragschicht m2 20,00 € 125,00 2.500,00 €
Betonbauweisen m2 55,00 € 205,00 11.275,00 €
Pflaster m2 40,00 € 350,00 14.000,00 €
Borde m 48,00 € 1.500,00 72.000,00 €
Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster m 30,00 € 1.000,00 30.000,00 €

6 Konstruktiver Ingenieurbau 485.000,00 €
Lärmschutzwand m 2.000,00 € 190,00 380.000,00 €
Lärmschutzwand zusätzlich m 2.000,00 € 25,00 50.000,00 €
Torsionsbalken Psch 1,00 55.000,00 €

7 Landschaftsbau 10.500,00 €
Landschaftsbau v.H. 2,00% 10.500,00 €

8 Straßenausstattung 59.000,00 €
Straßenausstattung Psch 1,00 9.000,00 €
Straßenbeleuchtung Psch 1,00 50.000,00 €

9 Sonstige besondere Aufgaben und Kosten 30.000,00 €
Sicherung von Ver- und Entsorgungsanlagen Psch 1,00 30.000,00 €
Änderungen an Bahnanlagen Psch 0,00 0,00 €

GESAMTSUMME NETTO 1.209.785,00 €
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KV-Drehscheibe Rhein Ruhr
Anbindung Sympherstraße

Kostenermittlung Hochwasserschutz

 5. Planänderungsverfahren
1. Änderung im Planänderungsverfahren

Abs KGR Bezeichnung Menge Einh Einheitspreis Gesamtpreis

Gesamtsumme Netto 662.750,00 €

01 Baunebenkosten 201.800,00 €

02 Baustelleneinrichtung 42.470,00 €

03 Baufeldfreimachung 24.652,00 €
2011000 Sicherungsmaßnahmen 1  psch 8.212,00 € 8.212,00 €
2013300 Kampfmittelräumung 1  psch 11.200,00 € 11.200,00 €
2014000 Herrichten der Geländeoberfläche 1.800  m2 2,91 € 5.240,00 €

04 Rückbau / Abbruch / Entsorgung 12.520,00 €
2096000 Entsorgung 173  t 41,36 € 7.137,00 €
2012000 Abbruchmaßnahmen 6  m3 896,00 € 5.376,00 €

05 Erdarbeiten, Hinterfüllungen einschl. Entwässerung 27.275,00 €
3112100 Erdabtrag 180  m2 67,64 € 12.175,00 €
3116100 Sickerleitung 20  m 168,00 € 3.360,00 €
2099000 Sonstiges 1  psch 11.740,00 € 11.740,00 €

06 Gründungen 269.340,00 €
3516000 Bohrpfahlwand 216  m2 269.337,34 €

07 Ortbetonaufsatz HWS-Wand 42.080,00 €
3519000 Sonstiges 1  psch 42.080,00 €

08 Landschaftsbau 20.460,00 €
5022230 Böschungspflasterung 60  m2 190,00 € 11.400,00 €
5071000 Oberbodenarbeiten 1  psch 6.060,00 € 6.060,00 €
5070000 Pflanz- und Saatflächen 300  m2 10,00 € 3.000,00 €

09 Straßenbau 22.160,00 €
5022000 Straßen 320  m2 69,25 € 22.160,00 €
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